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Temeljem c¢lanka 49. Zakona o gradnji (NN 153/13), izdaje se

RJESENJE
0 imenovanju projektanta

Kojim se odreduje Projektant na izradi Glavnog projekta za:

INVESTITOR : OPCINA PODRAVSKE SESVETE
PROJEKTNA ORGANIZACIJA: CROMING d.0.0. PITOMACA
GRADEVINA: PJESACKA STAZA U NASELJU PODRAVSKE SESVETE

BROJ PROJEKTA: 04-05-2016

Rajko Stilinovi¢, ovlLarh. iz Pitomace, br.ovlastenja 1001,
imenuje za projektanta na izradi glavnog projekta

OBRAZLOZENJE

Imenovani posjeduje potrebnu stru¢nu spremu 1 praksu, te ispunjava Zakonom propisane uvjete
za obavljanje poslova projektanta.
U imenik ovlaStenih arhitekta upisan je 08.06.2000.godine.

U Pitomaci, 21.03. 2016.
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Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13) i Pravilnika o sadrzaju izjave projektanata o
uskladenosti glavnog, odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih
propisa (NN 98/99), izdaje se:

21. 1ZJ AV A

ovaj projekt uskladen je sa Prostornim planom uredenja Opcéine Podravske Sesvete ,te
odredbama slijedecih zakona, pravilnika, propisa i normi:
1. Zakon o gradnji (NN 153/13)
2. Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)
3. Zakon o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju 1 gradnji (NN 152/08, 49/11 1 25/13)
4. Zakon o hrvatskoj komori inZenjera tehnologije prometa i transporta (NN 79/07)
Zakon o izvlastenju (NN 9/94, 35/94, 35/94, 114/01, 79/06, 45/11 1 34/12)
Zakon o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07)
Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 74/11 1 80/13)
Zakon o zastiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, 75/09 1 143/12)
9. Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11 1 56/13)
10. Zakon o elektroprivredi (NN 31/90, 47/90, 78/94, 105/99 1 51/01)
11.  Zakon o Sumama (NN 100/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10 1 25/12)
12.  Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08, 61/11 1 56/13)
13. Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08 1 88/10)
14.  Zakon o normizaciji (NN 80/13)
15. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03-procis¢eni tekst, 82/04, 110/04,
178/04, 38/06, 79/09, 49/11 1 144/12)
16. Zakon o elektroni¢nim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12 1 80/13)
17. Zakon o zastiti 1 o¢uvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10,
60/11, 25/121136/12)
18. Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13)
19. Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

o N_Now
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20. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)
21. Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13 1 153/13)
22. Zakon o zastiti prirode (NN 80/13)
23. Zakon o zastiti zraka (NN 130/11)
24. Pravilnik o osnovnim uvjetima koje javne ceste izvan naselja i njihovi elementi
moraju ispunjavati sa gledista sigurnosti prometa (NN 110/01)
25.  Pravilnik o vrsti i sadrzaju projekata za javne ceste (NN 53/02)
26. Pravilnik o odrzavanju cesta (NN 90/14)

27.  Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljucaka i prilaza na javnu cestu
(NN 95/14)
28.  Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (»Narodne

novine«, broj 33/05. 1 64/05 1 155/05)
29. Pravilnik o katastru voda (NN 71/08)
30. Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 101/05, 85/06 1 64/07)

31.  Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom
pokretljivosti
(NN 78/13.)
Projektant: Direktor:
Rajko Stilinovi¢, ovl.arh. Rajko Stilinovi¢, inz.grad.
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STANDARDI

A) IZRADA POSTELJICE
U.BL.010 Uzimanje uzoraka
U.BL.012 Odredivanje vlaznosti tla
U.BL.014 Odredivanje specifi¢ne teZine tla
U.BL.016 Odredivanje volumenske tezine tla
U.BL018 Odredivanje granulometrijskog sastava
U.B1.020 Odredivanje granice tecenja i valjanja
U.BL.022 Odredivanje promjene volumena tla
U.B1.024 Odredivanje sagorljivih i organskih materija tla
U.B1.038 Odredivanje optimalnog sadrzaja vode
U.B1.042 Odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti.

B) IZRADA NOSIVOG SLOJA OD MEHANICKI SABIJENOG ZRNATOG
KAMENOG MATERIJATA
U.B1.012 Odredivanje vlaZnosti tla
U.BIL.016 Odredivanje volumenske tezine tla
U.B1.018 Odredivanje granulometrijskog sastava
U.B8.034 Odredivanje postotka lakih Cestica agregatu
U.B1.038 Odredivanje optimalnog sadrzaja vode
U.B8.039 Priblizno odredivanje zagadenosti organskim materijama
U.B1.042 Odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti
U.B1.046 Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce
U.B1.024 Odredivanje sagorljivih i organskih materija tla.

C) ISPITIVANJE BITUMENA I ASFALTA
U.M3.010 Bitumen za kolovoze. Uvjeti kvalitete
U.MS8.010 Metode ispitivanja bitumena.
U.M8.010 Metode ispitivanja bitumena. Utvrdivanje sadrzaja parafina
U.E4.014 Tehnicki uvjeti za izradu asfaltnih betona
U.E9.021 Asfaltni kolnici.

D) IZRADA GORNJIH NOSIVIH SLOJEVA OD BITUMENIZIRANIH
MATERIJALA PO VRUCEM POSTUPKU

U.MS8.081 Ugljovodoni¢ne mjesavine za zastore.

E) ODREDIVANJE PRIVIDNE VOLUMENSKE MASE

U.M8.082 Ugljovodoni¢ne mjesavine za zastore.
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F) ODREDIVANJE PRIVIDNE VOLUMENSKE MASE MINERALNIH I
ASFALTNIH MJESAVINA

U.MS8.090 Asfaltne mjeSavine za kolnike. Ispitivanje po Marshallu
U.M8.092 Asfaltne kolnicke konstrukcije.

G) ODREDIVANJE VOLUMENSKE MASE UZORKA T ZASTORA 1
NOSECIH
SLOJEVA

U.M8.093 Ugljovodoni¢ne mjesavine za zastore.

H) ODREBPIVANJE VOLUMENSKE MASE I SADRZAJA SUPLJINA U
MINERALNOJ MJESAVINI

U.MS8.094 Asfaltne kolovozne konstrukcije.
I) ODREDIVANJE UPIJANJA VODE UZORKA 1Z ZASTORA.

U.MS8.100 Ugljovodoni¢ne mjesavine za zastore. Odredivanje sadrzaja veziva.

U Pitomaci, 21. ozujka 2016.

PROJEKTANT: OVLASTENIK PRAVNE OSOBE:

Rajko Stilinovi¢ , ovl.arh. Direktor:
inz.grad. Rajko Stilinovi¢
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TEHNICKI OPIS

I OPCENITO

U srediStu naselja Podravske Sesvete, na Trgu kralja Tomislava u okviru katastarskih
Cestica ¢k.br. 61 1 ¢k.br. 78 k.o. Podravske Sesvete izgradene su zgrade javne namjene-
osnovna Skola i drustveni dom, otvoreno djecje igraliste, te individualne stambene zgrade.

Do navedenih sadrzaja pjesacki pristup osiguran je bio pjeSackom stazom koja je zbog
djelovanja korijenja stabala i dotrajalosti zavrSne obrade potpuno neuporabljiva, te je do
navedenih sadrZaja oteZan prilaz pjeSacima, a koji Sto se ti¢e javnih zgrada ¢ine veliku vec¢inu
korisnika.

U cilju trajnog rjeSavanja istaknutog problema pjeSacke komunikacije u srediStu
naselja Podravske Sesvete projektirana je izgradnja pjeSacke staze u duzini od 402,00 m sa
parametrima 1 elementima iz ovog Glavnog projekta.

IT GRADEVINSKA I ZAKONSKA REGULATIVA

Projekt je izraden na osnovu projektnog zadatka uskladenog sa investitorom, podataka
dobivenih direktno iskol¢avanjem i detaljnim nivelmanom po profilima na terenu te
primjenom slijedecih pravilnika:

- Pravilnik o tehnickim normativima i osnovnim uvjetima koje javne ceste u naselju

i njihovi elementi moraju zadovoljiti s glediSta sigurnosti prometa

- Zakon o prostornom uredenju

- Zakon o gradnji

- Pravilnik o zastiti na radu

- Pravilnik o sigurnosti prometa na cestama

III PROJEKT

a) Postojece stanje

Postoje¢e stanje pjeSacke staze na predmetnoj lokaciji ne zadovoljava osnovnim
kriterijima sigurnosti koriStenja za pjeSake 1 kao takovo iziskuje nuznu i1 Zurnu interveciju.

Tehnicke karakteristike postojece pjesSacke staze su slijedece :

- Sirina staze 150,00 cm

- zavrS$na obrada asfaltni zastor BSN 16 debljine sloja 6,00 cm

- stupanj unistenosti 1 dotrajalosti 75%

b) Tehnicki elementi projektiranog stanja

Nova pjeSacka staza projektirana je od stacionaze 0+000 do stacionaze 0+263
dilocirano u odnosu na postoje¢i nogostup za 6,00 m u pravcu sjevera, dok se od stacionaze
0+263 do stacionaze 0+402 lokacija nove pjeSacke staze poklapa sa lokacijom postojeceg
nogostupa.

ROIV”I IG tel. 033/782-466 Glavni projektant: Rajko Stilinovi¢, ovl.arh.
A fax. 033/783-855 Projektant: Rajko Stilinovi¢, ovl.arh.

PITOMACA e-mail: croming@vt.telLhr| Datum: ozujak 2016.




INVESTITOR: OPCINA PODRAVSKE SESVETE BROJ PROJEKTA: 04-05-2016
GRADEVINA: PJESECKA STAZA UNASELJU PODRAVSKE SESVETE VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
TRG KRALJA TOMISLAVA

Projektirana pjeSacka staza definirana je slijede¢im elementima :
Od stacionaze 0+000 do stacionaze 0+263 :

- §irina staze 2,00 m + 2 x 0,06 m ( Sirina ivicnjaka )

- zavrs$na obrada od betonskih plo¢a 50 x 50 x 5 cm
Od stacionaze 0+263 do stacionaze 0+402

- Sirina staze 1,60 m + 2 x 0,06 m ( Sirina ivi¢njaka)

- zavr$na obrada od asfaltnog zastora debljine sloja 7,0 cm

1. Donji i gornji stroj

Na otkopanu, izravnanu i dobro nosivu podlogu-posteljicu sa Memin=20 MN/m2
ugraduje se prema potrebi nasipni materijal od tucanika po slojevima od 30 cm uz nabijanje.

Na posteljicu nasipa (Memin=40 MN/m2 ili direktno na temeljno tlo (Memin=20
MN/m2) ugraduje se vibrirani tucanik 0/63 mm za donji nosivi sloj - tampon u debljini 28,00
do 33,00 cm.

Modul zbijenosti treba biti Meyi=60 MN/m?.

Asfaltni sloj se ugraduje:
- BSN 16 u debljini 7 cm uvaljano

Betonske ploce 50x50x5 cm se ugraduju na sloj agregata granulacije 4-8 mm

Betonski ivi¢njaci dimenzija 6 x 20 x 100 cm ugraduju se na betonsku podlogu i
stabiliziraju betonskom pasicom.

IV GEOTEHNICKI ISTRAZNI RADOVI

Za predmetnu gradevinu nisu vrSeni posebni geotehniCki istrazni radovi ve¢ su
koristeni rezultati istraznih radova izvedeni u neposrednoj blizini pjeSacke staze.

Iz navedenih radova, terenskih i laboratorijskih ispitivanja utvrdeno je da se na razini
posteljice radi o prasSinastim glinama sa tragovima pijeska, niske do srednje plasti¢nosti
(CL/CD).

Rezultati ispitivanja 1 dosadasnje iskustvo na zemljanim radovima na izradi posteljice
potvrduje da se radi o relativno dobrom materijalu koji se bez nekih posebnih moze zbiti na
traZzenu zbijenost (Sz>100%), naravno u uvjetima povoljne vlaznosti £2% od optimalne Wy.

Mjerodavni parametar za dimenzioniranje kolnicke konstrukcije Kalifornijski indeks
nosivosti usvojen je CBR=5%.

ROIV”I IG tel. 033/782-466 Glavni projektant: Rajko Stilinovi¢, ovl.arh.
A fax. 033/783-855 Projektant: Rajko Stilinovi¢, ovl.arh.

PITOMACA e-mail: croming@vt.telLhr| Datum: ozujak 2016.




INVESTITOR: OPCINA PODRAVSKE SESVETE BROJ PROJEKTA: 04-05-2016
GRADEVINA: PJESECKA STAZA UNASELJU PODRAVSKE SESVETE VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
TRG KRALJA TOMISLAVA

V ZASTITA NA RADU

Potrebno je osigurati cjelokupno gradiliSte prometnim znakovima, oznakama,
rampama 1 po potrebi svjetlosnim signalima nocu.
ZaStita na radu obuhvacena je zasebnim elaboratom.

VI OBVEZE IZVODPACA

Izvodac je duzan

- sve radove izvesti prema vaze¢im zakonskim propisima i normativima

- upotrebljavati materijale prema hrvatskim normama

- o svom tro$ku otkloniti sve nedostatke koji se jave u garantnom roku

- o eventualnom nedostatku u projektu obavijestiti nadzornog inzenjera ili
projektanta u najkra¢em roku radi otklanjanja istih.

Napomena:
Projektom nisu obuhvacéeni troskovi rjeSavanja imovinsko-pravnih odnosa, te

eventualno premjestanje ili izgradnja odredenih vodova ili instalacija, izuzev adaptacije
instalacije javne rasvjete.

Prije izvodenja radova izvodac treba zatraziti sve potrebne podatke sa polozajnim
opisom vodova neposredno uz trasu ili u trasi pjesacke staze kako se isti ne bi ostetili prilikom
izvodenja radova.

U Pitomaci, 21.03. 2016.

Projektant

Rajko Stilinovi¢, ovl.arh.
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TEHNICKI UVJETI ZA 1ZVODENJE

1. PRIPREMNI RADOVI
ISKOLCENJE TRASE I OBJEKATA

Primopredaja trase ceste

Prije pocetka radove investitor predaje izvodacu iskolCenu trasu ne terenu sa svim
potrebnim podacima u obliku crteza, skica, tabela i slicno.

Primopredaja trase unosi se u zapisnik kojeg potpisuju predstavnici investitora i
izvodaga. Cin i datum primopredaje registriraju se i u gradevinskom dnevniku.

Osiguranje iskolCene osi

Kada izvodac preuzme iskol¢enu cestu duzan je da sve tocke osigura tako da ih je u
toku ili po zavrSenom radu moguce lako obnoviti.

Kod svakog osiguranja treba postaviti i plo¢icu s oznakom broje i stacionaze profila.

Pored osi trese izvoda¢ je duzan da osigura i1 poligonske tocke te repere na isti ili
sli¢an nacin kao 1 os trase.

Postavljanje profila trupa pjesacke staze

Ako nije zadovoljen s popre¢nim profilima terena iz glavnog projekta, izvoda¢ ima
pravo da ih ponovno snimi i ucrta u mjerilu 1: 100, odnosno u mjerilu kao u projektnu. Na
eventualne razlike izvoda¢ upozorava nadzornog inzenjera radi dobivanja potvrde i
suglasnosti.

Sve utvrdene razlike treba da potvrdi nadzorni inZenjer. Bez pismene potvrde
nadzornog inZenjera ne mogu se priznati nikakve izmjene u popre¢nim profilima u odnosu ne
glavni projekt.

Predaja po zavrSetku radova

Po zavrSetku svih radova na stazi a prije primopredaje izvodac je duzan da na zahtjev
investitora obnovi os trase ceste i objekata, poligonske tocke i repere i preda ih investitoru. O
istome se mora naciniti zapisnik.

Obracun rada

Ovaj se rad, kao rad na svim ostalim stavkama izvodenja, mjeri po opisu stavaka iz
troSkovnika, stvarno izvrSenim koli¢inama po jedinici mjere, te ugovorenim jedini¢nim
cijenama.

Navedeno vrijedi za sve vrste radova i stavke troskovnika.

CISCENJE TERENA

Uklanjanje grmlja i drveca

Ovaj rad obuhvaca sjecenje Siblja i stabala svih dimenzija, odsijecanje grana, iskop
korijenja, Siblja 1 panjeva, te odnoSenje svega ovog izvan trupa ceste. PovrSine koje treba
ocistiti od Siblja drvecéa i panjeva oznacene su u nacrtima ili ih odreduje nadzorni inZenjer
prije pocetka rada.
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Uklanjanje ili premjeStanje postojeé¢ih komunalnih instalacija

Ovaj rad obuhvaca identifikaciju, eventualno dislociranje ili uklanjanje, a u krajnjem
sluaju 1 premjeStanje postoje¢ih komunalnih instalacija, kao $to su podzemni vodovi
elektri¢ne energije, plinovodi, telefonski vodovi, , vodovodi, kanalizacija i drugo.

2. ZEMLJANI RADOVI

ISKOP HUMUSA

Humus je povrSinski sloj sraslog tla koji sadrzi organske tvari u koli¢ini koja mu daje
nepovoljne karakteristike.

Prilikom iskopa humusa ne smije se dopustiti duze zadrzavanje vode na tlu jer bi ga
ono prekomjerno raskvasilo. Stoga u toku iskopa treba voditi rauna o tame da se osigura
stalna uzduzna i popre¢na odvodnja.

Ako debljinu humusnog sloja nije moguce jasno odrediti ona se odreduje na osnovi
laboratorijskog ispitivanja organskih tvari.

Obracun rada
Rad se mjeri u kubnim metrima stvarno iskopanog humusa, a pla¢a po ugovorenim
jedini¢nim cijenama koje ukljucuju iskop humusa, prebacivanje u deponiju i ostalo.

SIROKI ISKOP

Sve iskope treba obaviti prema profilima. predvidenim visinskim kotama i propisanim
nagibima prema projektu, odnosno po zahtjevima nadzornog inZenjera. Pri radu na iskopu
treba paziti na to da ne dode do potkopavanja ili oste¢enja kosine prema cestovnom jarku.

Izvodac je duzan svaki eventualni slucaj potkopavanja ili oSte¢enja odmah sanirati po
uputama nadzornog inZenjera i za to nema pravo da trazi odstetu ili naknadu za veci ili
nepredvideni rad.

Za vrijeme rada na iskopu, pa do zavrsetka svih radova na objektu izvodac je duzan da
se brine o tome da uslijed eventualne nepravilne odvodnje ne dode do oStecenja izradenih
pokosa i da ne bude ugrozena njihova stabilnost prije ozelenjivanja i predaje objekta na
upotrebu.

Izvodac je duzan stalno kontrolirati niveletu i nagib.

Iskopani se materijal upotrebljava za nasipe, bankine ili druge radove ili se otprema u
deponije koje odreduje nadzorni inZenjer

UREDENJE TEMELJNOG TLA

Tlo s kojeg je skinut humus treba u prvom redu dovesti u stanje vlaZnosti koje
omogucuje pravilno sabijanje. Tek kad materijal postigne optimalnu vlaZznost po standardnom
Proctorovom postupku pristupa se valjanju. Dinamiku rada treba podesiti tako da se ako
vlaznost dopusti, temeljno tlo sabije odmah nakon skidanja humusa. Za vrijeme gradenja
mora biti osigurana odvodnja temeljnog tla.
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Kontrolna ispitivanja koja obavlja - osigurava investitor

Ova ispitivanja obuhvacdaju ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni
Proctorov postupak ili ispitivanje modula stiSljivosti Ms krutom plocom @ 30 cm (ovisno o
vrsti materijala) na svakih najmanje 300,00 m* temeljnog tla.

Tekuéa tehnoloska ispitivanja koja obavlja - osigurava izvoda¢

Vrste ovih ispitivanja iste su kao kod kontrolnih ispitivanja, a njihov broj ovisi o
materijalima, stanju vlaznosti tla i sli¢no. Minimalni je broj ovih ispitivanja, jedno ispitivanje
na svakih 300 m? temeljnog tla.

3. KONSTRUKCIJA PJESACKE STAZE

IZRADA NOSIVOG SLOJA OD MEHANICKI ZBIJENOG ZRNATOG
KAMENOG MATERIJALA

Ovaj sloj moZe se raditi tek kad nadzorni inZenjer primi posteljicu u pogledu ravnosti,
projektiranih nagiba pravilno izradene odvodnje i trazenih uvjeta kvalitete.

Za izradu nosivog sloja od mehanic¢ki zbijenog kamenog materijala mogu se
primijeniti:

- prirodni $ljunak - drobljeni kameni materijali

- mjeSavina prirodnog Sljunka i drobljenog kamenog materijala.

Svaki od ovih materijala mora zadovoljavati odredbene zahtjeve u pogledu:
- fizicko-mehanickih i mlneralosko-petrografskth osobina samih zrna

- granulomeirijskog sastave ukupnog materijala

- nosivosti 1

- sadrzaja organskih tvari i lakih Cestica.

Nakon zavrSenog planiranja i profiliranja tamponskog sloja dolazi zbijanje. Prije
zbijanja 1 u njegovu toku treba regulirati vlaznost materijala tako da bude u optimalnim
granicama.

Optimalne granice iznose Wopt + 2 % gdje je Wopt optimalna vlaznost odredena po
standardima. Zbijanje treba obavljati pazljivo preko cijele povrSine sloja.

Prethodno ispitivanje (atestiranje materijala)

Pije dopreme materijala na mjesto gradbe izvodac je duzan da preda investitoru atest o
pogodnosti predvidenog zrnatog materijala za izradu nosivog sloja.

Atest mora sadrzavati ispitivanje ovih osobina prema tocki 3.1.

Atest izdaje ovlasStena institucija a vrijedi najviSe godinu dana.
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Kontrolna ispitivanja u toku rada
Kontrolna ispitivanja nosivog sloja obavlja - osigurava investitor a sluze kao potvrda
postignute kvalitete rada.
Ta ispitivanja obuhvacaju:
- ispitivanje modula stiSljivosti kruznom plotom ili volumometrom najmanje na
svakih 300 m?,
- ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na modificirani Proctorov postupak
najmanje na svakih 300 m?,
- ispitivanje granulometrijskog sastava najmanje na svakih 1.000 m?,
- ispitivanje ravnosti sloja letvom duzine 2 m na svakom popre¢nom profilu ili po
statistiCkom metodi slucajnih brojeva, a ne =zahtjev nadzornog inZenjera.
Dozvoljeno odstupanje max + 1,00 cm.

ASFALTI

Prethodni radni sastav

Prethodni radni sastav sluzi kao dokaz da je omoguce posti¢i propisanu kvalitetu
prema tehnickim uvjetima.

Prije pocetka asfaltnih radova izvoda¢ mora imati prethodni radni sastav za svaki tip
asfaltne mjeSavine propisane u kolnic¢koj konstrukciji 1 predloziti ga investitoru ili njegovom
nadzornom inzenjeru na suglasnost.

S radom se smije zapoceti tek kad investitor ili njegov nadzorni inzenjer odobri
prethodni radni sastav za pojedini tip asfaltne mjeSavine.

Prethodni radni sastav mora sadrzavati:

a) postotak udjela kamenih zrna u odnosu na cjelokupnu masu kamenih zrna i
bitumena

b) postotke udjela pijeska u odnosu na cjelokupnu masu kamene smjese 1 bitumena

c) postotak udjela kamenog brasna

d) postotak udjela bitumena

e) granulometrijski sastav kamene smjese

f) fizicko-mehanicka svojstva asfaltne mjeSavine.

Osim toga izvoda¢ je duzan da uz prethodni radni sastav prilozi i tehniCku
dokumentaciju (ateste) o izvoru i kvaliteti upotrijebljenih sastavnih materijala.

Dokazni radni sastav
Dokazni radni sastav potvrduje se pokusnim radom na asfaltnom postrojenju i
pokusnim ugradivanjem.

Dokazni radni sastav mora sadrzavati:

a) osnovne podatke o atestima sastavnih materijala (predmet atesta, broj i datum
atesta. te naziv davaoca atesta)

b) granulometrijski sastav 1 fizicko-mehani¢ka svojstva asfaltne mjeSavine
proizvedene u asfaltnom postrojenju,

¢) podatke o tipu i kapacitetu asfaltnog postrojenja.
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Ugradnja asfaltne mjeSavine

Asfaltna mjeSavina moze se polagati na podlogu koju je ispitao i preuzeo nadzorni
inZenjer. Vremenski razmak izmedu ispitivanja podloge i ugradnje smije biti najvise 24 sata i
za to vrijeme treba zabraniti gradili$ni prijevoz po ispitanoj podlozi.

Polaganje asfaltnog sloja na stabiliziranu podlogu smije zapoceti tek sedam dana
nakon ugradnje stabilizacije. Uz suglasnost investitora nadzornog inzenjera polaganje
asfaltnog sloja moZe zapoceti i ranije. Stabilizirana podloga mora biti suha i Cista, te se
povriina prska ravnomjerno strojem bitumenskom emulzijom u koli¢ini od 0,2-0,5 kg/m?,
najkasnije 2-3 sata prije polaganja asfalta, kako bi se voda iz emulzije isparila, a bitumenski
se dio vezao za podlogu. Isto vrijedi za podlogu od asfalta.

Prilikom ugradnje slojeva asfaltnog zastora (vezni i habajuci sloj) temperatura podloge
i zraka mora biti vise od +10° C, a pri ugradnji nosivog sloja vise od +5° C.

Radni, uzduzni i popre¢ni spojevi moraju se propisno izraditi i asfalt na spojevima
mora imati istu gustocu i svojstva kao i na ostalim dijelovima povrsine.

Tekuéa ispitivanija asfaltne mjeSavine

Tekuca ispitivanja asfaltne mjeSavine obuhvacaju sva potrebna ispitivanja u pripremi
asfaltne mjeSavine i kontrolu kvalitete proizvedene asfaltne mase.

Kvaliteta proizvedene asfaltne mjeSavine ispituje se najmanje na svakih 4000 m
ugradene povrsine a obuhvaéa provjeravanja sastava i fizicko-mehanickih svojstava asfaltne
mjesavine i to:

- vanjskog izgleda asfaltne mjesavine

- udjela bitumena

- granulometrijskog sastava ekstrahirane kamene smjese

- stabiliteta (S) po Marschalu kod 60° C

- deformacije (D) po Marschalu pri 60° C

- modul uko¢enosti (Mu) pri 60°C

- prostorne mase asfaltne mjesavine (PM)

- prividne gustoce asfaltne mjesavine (PC)

- udjela Supljina u asfaltnoj mjesavini (S)

2

Uzorci asfaltne mjeSavine uzimaju se na mjestu proizvodnje ili ugradnje Dobiveni
rezultati ispitivanja moraju odgovarati svim zahtjevima propisanim u ovim tehni¢kim
uvjetima.

Kontrola ispitivanja na terenu

Kontrolna ispitivanja na terenu obuhvacaju kontrolu ravnosti i visinskog polozaja
asfaltnog sloja.

Asfaltni slojevi moraju ispunjavati ove uvjete u pogledu ravnosti:

A. Viseslojne kolnicke konstrukcije:

- kod nosivih slojeva dopustano je odstupanje od najviSe 10 mm mjereno na duljini

od 4 m za donji BNS, a najviSe 8§ mm mjereno na duljini od 4 m za gornji BNS
- za vezni sloj dopusteno je odstupanje od najvise 6 mm mjereno na duljini od 4 m
- za habajuci sloj dopusteno je odstupanje od najvise 4 mm mjereno na duljini od 4

m.
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Odstupanje od projektiranog popre¢nog pada moze biti najvise +-0,4 % aps.

U toku rada izvoda¢ mora kontrolirati visinu projektirane nivelete po slojevima u
uzduznom i popre¢nom smjeru.

Visinsku kontrolnu radi izvoda¢ putem geodetskog snimanja, a u prisutnosti
nadzornog inZenjera.

IZRADA BANKINA
Opis rada
Ovaj rad obuhvaca izradu bankina prema projektu i to:
- Humusirane bankine — izvode se na cijeloj duzini pjeSacke staze sa prosje¢nom
sirinom od 100,00 cm sa svake strane staze.

Projektant
Rajko Stilinovi¢, ovl.arh

ROIV”I IG tel. 033/782-466 Glavni projektant: Rajko Stilinovi¢, ovl.arh.
A fax. 033/783-855 Projektant: Rajko Stilinovi¢, ovl.arh.

PITOMACA e-mail: croming@vt.telLhr| Datum: ozujak 2016.




INVESTITOR: OPCINA PODRAVSKE SESVETE
GRADEVINA: PJESECKA STAZA UNASELJU PODRAVSKE SESVETE VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
TRG KRALJA TOMISLAVA

BROJ PROJEKTA: 04-05-2016

NARUCITELJ:

GRADEVINA:

BROJ PROJEKTA:

OPCINA PODRAVSKE SESVETE
IVANA MAZURANICA 1
48363 PODRAVSKE SESVETE

OIB:67426167479

PJESACKA STAZA U NASELJU PODRAVSKE
SESVETE — TRG KRALJA TOMISLAVA
Ck. br. 611 78 k.o. Podravske Sesvete

04-05-2016

POPIS PROPISA

PROJEKTANT:

Rajko Stilinovi¢ , ovl.arh

ROMING & 5376

PITOMACA

e-mail: croming@vt.tel.hr

Glavni projektant: Rajko Stilinovi¢, ovl.arh.
Projektant: Rajko Stilinovi¢, ovl.arh.
Datum: ozujak 2016.




INVESTITOR: OPCINA PODRAVSKE SESVETE BROJ PROJEKTA: 04-05-2016
GRADEVINA: PJESECKA STAZA UNASELJU PODRAVSKE SESVETE VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
TRG KRALJA TOMISLAVA

ZAKONI I PROPISI U PRIMJENI

Popis zakona, propisa i smjernica u primjeni koji reguliraju prostorno, funkcionalno i
konstruktivno rjesenje gradevine.

1. OSNOVNE GRADEVINSKE REGULATIVE

GRADENJE
Zakon o gradnji, NN 153/13
Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13., 30/14.)

PROSTORNO UREDENJE

Zakona o prostornom uredenju (NN153/13).

Pravilnik o prostornim standardima, urbanisti¢ko-tehnickim uvjetima i normativima za
sprjecavanje arhitektonsko-urbanistic¢kih barijera, NN 47/82 1 30/94

Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom
planiranju 1 uredivanju prostora (NN 29/83., 36/85. 1 42/86.)

OSNOVE NORMIZACIJE
Zakon o normizaciji, NN 163/03

2. TEHNICKA REGULATIVA

TEMELJENJE
Pravilnik o tehnickim normativima za temeljenje gradevinskih objekata, SI. L. 15/90

ELEMENTI PRORACUNA

Izgradnja objekta visokogradnje u seizmickim podrucjima,S1.L.31/81,49/82,29/83,20/88,52/90
Pravilnik o tehnickim normativima za djelovanje nosivih gradevinskih konstrukcija, SI. L.
26/88

Tehnicki propis za zidane konstrukcije (NN 1/07)

Tehnicki propis za drvene konstrukeije (NN 121/07, 125/10)

Tehnicki propis za ¢eli¢ne konstrukcije (NN 112/08, 125/10) - pretrazi CADIAL

BETON I ARMIRANI BETON

Pravilnik o tehnickim normativima za beton 1 armirani beton, S1. L. 11/87
Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje, proizvodnju i izvedbu konstrukcija od
prefabriciranih elemenata od nearmiranog i armiranog betona, Sl. L. 14/89
HRN U.M1.045/87

HRN U.M1.050/87

HRN U.M1.051/87

HRN U.M1.048/87

HRN U.M1.091/87

HRN C.K6.020/87

HRN U.M1.092/87

HRN B.C1.011/82
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http://www.mgipu.hr/doc/Propisi/NN_042_86.pdf
http://www.mgipu.hr/doc/Propisi/NN_036_85.pdf
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ZGRADARSTVO

Pravilnik o tehnickim mjerama i uvjetima za izvodenje zidova zgrada, Sl. L. 17/70
Pravilnik o tehnickim normativima i mjerama za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u
gradevinarstvu, SI. L. 21/90

HRN U.J5.600/87

HRN U.J5.600/1-89

HRN U.J6.201/89

3. BETONSKE-ARMIRANOBETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE
ELEMENTI PRORACUNA

Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju objekta visokogradnje u seizmickim
podrucjima, SI. L. 39/64, 31/81, 49/82, 29/83, 20/88, 52/90.

Pravilnik o tehni¢kim normativima za beton i armirani beton, S1. L. 11/87

Pravilnik o tehni¢ckim mjerama i1 uvjetima za izvodenje zidova zgrada, Sl. L. 17/70
HRN U.Z1. 010/90

HRN U.C7. 010/87

HRN U.C7. 121/88

HRN U.C7. 123/88

MATERIJALI I ISPITIVANJA
HRN U.M1. 036/81

HRN U.MI1. 046/84

HRN U.ML1. 047/87

HRN U.MI1. 048/85

HRN U.E3. 050/81

4. ZGRADARSTVO

ELEMENTI PRORACUNA

Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju objekta visokogradnje u seizmi¢kim
podrucjima, Sl. L. 39/64, 20/80, 31/81, 49/82, 29/83, 2/90.

Tehnicki propis za zidane konstrukcije (NN 1/07)

HRN U.C7. 121/88

Pravilnik o tehnickim normativima za beton i armirani beton, SI. L. 11/87

Pravilnik o tehnickim mjerama i uvjetima za izvodenje zidova zgrada, Sl. L. 17/70

PROPISI

Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje 1 izvodenje zavr$nih radova u
gradevinarstvu, SI. L. 21/90.

Pravilnik o klasifikaciji, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata, NN
87/93, 116/93, 34/94.

Pravilnik o minimalnim tehni¢kim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja promet
robe i usluge u prometu, NN 38/85, 30/91, 33/91.

ROIVI II I - tel. 033/782-466 Glavni projektant: Rajko Stilinovi¢, ovl.arh.
A fax. 033/783-855 Projektant: Rajko Stilinovi¢, ovl.arh.
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MATERIJALI I ELEMENTI ZA UGRADNJU

HRN B.D1.011/87 Pune glinene opeke. Tehnicki uvjeti.

HRN B.D1.015/87 Suplje glinene opeke. Tehnicki uvijeti.

HRN U.M2.010/68 Mort za zidanje.

HRN U.M2.012/68 Mort za zbukanje.

HRN U.M3.226/87 Bitumenska traka s uloSkom od sirovog krovnog kartona.Uvjeti kvalitete.
HRN U.F2.019/88 Plivajuce podne konstrukcije.

ZAVRSNI RADOVI

HRN U.F2.010/78 Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje fasaderskih
radova.

HRN U.F2.011/77 Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje
keramicarskih radova.

HRN U.F2.012/78 Zavrs$ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje li¢ilackih
radova.

HRN U.F2.050/78 Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje teracerskih
radova.

HRN U.F7.010/68 Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za oblaganje kamenim
plocama.

5. ZASTITA NA RADU

Zakon o zastiti na radu, NN 59/96

Zakon o inspekciji rada, NN 59/96

Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu, Sl. 1. 42/68

HRN U.C9.100/62 Dnevno i elektri¢no osvjetljenje prostorija u zgradama.

Pravilnik o opéim mjerama i normativima zastite na radu od buke u radnim prostorijama, Sl. L.
29/71.

Pravilnik o opéim mjerama i normativima zastite na radu za gradevinske objekte, Sl. 1. 72/64,
29/67, 41/86, NN 6/84.

6. ZASTITA OD POZARA

Zakon o zastiti od pozara (NN_92/10)

Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloske eksplozije (NN 355/97, 110/05,
28/10)

Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od pozara ne sudjeluje u
postupku izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja, odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11)
Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugrozenosti
o pozara (NN_62/94, 32/97)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtijevnosti mjera zastite od pozara

(NN 56/12)

Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN_51/12)

Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima (NN_93/08)

ROIVI II I - tel. 033/782-466 Glavni projektant: Rajko Stilinovi¢, ovl.arh.
A fax. 033/783-855 Projektant: Rajko Stilinovi¢, ovl.arh.
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Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata (NN_100/99)

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja
(NN_146/05)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN_8/06)

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN_56/99)

Pravilnik o provjeri tehnickih rjeSenja iz zastite od pozara predvidenih u glavnom projektu
(NN 88/11)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slucaju pozara (NN 29/13, 87/15)

Americke smjernice NFPA 101 (izdanje 1994)

7. ZASTITA OKOLISA

Zakon o zastiti okolisSa (NN RH br. 80/13),

Zakon o zastiti zraka (NN RH br. 130/11)

Zakon o otpadu (NN RH br. 178/04, 111/06, 60/08, 87/09)
Pravilnik o vrstama otpada (NN RH br. 27/96).

PROJEKTANT:

Rajko Stilinovi¢ , ovl.arh
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SANDARDI

IZRADA POSTELJICE
1. Propisi Po kojima se kontrolira kvaliteta materijala za izradu posteljice.
U.BL010 Uzimanje uzoraka
U.B1.012 Odredivanje vlaznosti tla
U.BL.014 Odredivanje specifi¢ne tezine tla
U.B1.016 Odredivanje volumenske tezine tla
U.BIL.018 Odredivanje granulometrijskog sastava
U.B1.020 Odredivanje granice te¢enja i valjanja
U.B1.022 Odredivanje promjene volumena tla
U.B1.024 Odredivanje sagorljivih 1 organskih materija tla
U.B1.038 Odredivanje optimalnog sadrzaja vode
U.B1.042 Odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti.

IZRADA NOSIVOG SLOJA OD MEHANICKI SABIJENOG ZRNATOG
KAMENOG MATERIJATA
U.BI1.012 Odredivanje vlaznosti tla
U.B1.016 Odredivanje volumenske teZine tla
U.BI.018 Odredivanje granulometrijskog sastava
U.B8.034 Odredivanje postotka lakih Cestica agregatu
U.B1.038 Odredivanje optimalnog sadrzaja vode
U.B8.039 Priblizno odredivanje zagadenosti organskim materijama
U.B1.042 Odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti
U.B1.046 Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce
U.Bl.024 Odredivanje sagorljivih i organskih materija tla.

POPIS STANDARDA

KOJI SE ODNOSE NA UVJETE KVALITETE 1

METODE ISPITIVANJA BITUMENA I ASFALTA
U.M3.010 Bitumen za kolovoze. Uvjeti kvalitete
U.M8.010 Metode ispitivanja bitumena.
U.M8.010 Metode ispitivanja bitumena. Utvrdivanje sadrzaja parafina
U.E4.014 Tehnicki uvjeti za izradu asfaltnih betona
U.E9.021 Asfaltni kolnici.

Tehnicki uvjeti za izradu gornjih nosivih slojeva od bitumeniziranih materijala

po vru¢em postupku.

U.MS8.081 Ugljovodoni¢ne mjesavine za zastore.

Odredivanje prividne volumenske mase
U.MS8.082 Ugljovodoni¢ne mjesavine za zastore.

Odredivanje prividne volumenske mase mineralnih i asfaltnih mjeSavina
U.M8.090 Asfaltne mjeSavine za kolnike. Ispitivanje po Marshallu
U.M8.092 Asfaltne kolnicke konstrukcije.

Odredivanje volumenske mase uzorka i zastora i nosecih slojeva.
U.M8.093 Ugljovodoni¢ne mjesavine za zastore.

Odredivanje volumenske mase i sadrZaja Supljina u mineralnoj mjeSavini.
U.M8.094 Asfaltne kolovozne konstrukeije.
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PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU

Na temelju Zakona o zastiti na radu (N.N. RH 59/96) za ovu vrstu objekata potrebno je dati
Prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu.

POPIS PROPISA 1 DRUGIH IZVORA PRAVILA ZASTITE NA RADU KOJA SU
PRIMJENJIVANA U TEHNICKOJ DOKUMENTACI:

1. Zakon o gradnji, NN 175/03 1100/04.

2. Zakon o zastiti na radu, NN 59/96 1 114/03

3. Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomocne prostorije i
prostore, NN 6/84 4. Zakon o zastiti od pozara, NN 58/93

4. Zakon o zastiti od buke, NN 17/90

5. Zakon o normizaciji, NN 55/96 1 193/03

6. Zakon o zastiti zraka, NN 55/96 1 178/04

7. Norme za prorabun gubitka topline za gradevinske objekte DIN
4701/1983

8. Pravilnik o tehnickim normativima za ventilacijske 1
klimatizacijske sisteme (SL 38/89, NN 53/91 i NN 69/97)

0. Preporuke proizvodaca i isporucitelja opreme

10. Hrvatske norme

11. Zakon o preuzimanju saveznih propisa (NN RH br. 53/91).

Svi dijelovi projekta moraju biti uskladeni sa gore citiranim pravilnicima i zakonom, to treba
biti postignuta maksimalna uskladenost 1 funkcionalnost gradevine sa propisima.

OPIS TEHNICKIH RJESENJA ZASTUPLJENIH U TEHNICKOJ DOKUMENTACIII

Prema c¢lanku 9. poglavlja I1 ZOG-a gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da
udovoljava uvjetima zastite zZivota 1 zdravlja gradana, te da ne ugrozava radni 1 zivotni okoli§
posebice uslijed:

- oslobadanja opasnih plinova, para i drugih Stetnih tvari - opasnih zracenja

- zagadivanja voda i tla

- neodgovarajuceg rjeSenja postupanja s otpadom

ROIVI II I - tel. 033/782-466 Glavni projektant: Rajko Stilinovi¢, ovl.arh.
A fax. 033/783-855 Projektant: Rajko Stilinovi¢, ovl.arh.
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OPIS PROCESA RADA SA NAZNAKOM OPASNOSTI KOJE PROIZLAZE 172
SPECIFICNOSTI PROCESA RADA

Namjena projektirane staze je pjeSacka komunikacija. Prilikom koriStenja projektirane staze:
- nema otrovnih plinova koji se razvijaju u toku procesa rada
- nema opasnih zrac¢enja
- nema zagadivanja vode i tla

PRIKAZ ZASTITE KORISNIKA OD POVREDA
Prema ¢lanku 10. poglavlja II. Zakona o gradenju gradevina mora biti projektirana i izgradena
tako da se tijekom njenog korisStenja izbjegnu mogube nezgode korisnika gradevine koje
mogu nastati od poskliznuca, pada, sudara, opekotina, udara struje ili eksplozije.
Sve povrsine za kretanje vozila i1 pjeSaka na predmetnom gradilistu (pjeSacka staza), kao
putovi, prolazi i pristupi jednostavni su i promet se moze nesmetano odvijati, bez ugrozavanja
zivota ljudi.

Maksimalna duzina puta evakuacije je manja od maksimalno dozvoljenog. Izlazni put
evakuacije rijeSen je direktno na slobodnu povrsinu, dobro je osvijetljen 1 zracan.

PROJEKTANT:

Rajko Stilinovi¢, ovl.arh.
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Temeljem clanka 93. stavak 4. Zakona o zastiti na radu (NN 59/96)., daje se

1ZJAVA

da tehnicka dokumentacija za:
PROJEKTNA ORGANIZACIJA: CROMING d.o.0. PITOMACA
NARUCITELJ: OPCINA PODRAVSKE SESVETE

IVANA MAZURANICA 1

48363 PODRAVSKE SESVETE
OIB:67426167479

GRADEVINA: PJESACKA STAZA U NASELJU PODRAVSKE
SESVETE — TRG KRALJA TOMISLAVA
Ck. br. 61178 k.o. Podravske Sesvete

BROJ PROJEKTA: 04-05-2016

sadrzi sva tehniCka rjeSenja za primjenu zastite na radu.

PROJEKTANT: DIREKTOR:
Rajko Stilinovi¢, ovl.arh. Rajko Stilinovi¢, ing.grad.
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PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA SA
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BROJ PROJEKTA: 04-05-2016
PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE OD POZARA

Na temelju Zakona o zastiti od pozara (NN 58/93 i NN RH 35/94) za ova vrstu gradevina
potrebno je dati Prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zastite od poZzara.

PRIMJENJENI ZAKONI I PRAVILNICI

Prilikom izrade projekta koriSteni su i primijenjeni slijedeci propisi, pravilnici 1 propisi iz
tehnicke prakse:
- Zakon o zastiti od pozara NN RH br. 58/93 1 35/94
- Pravilnik o tehni¢kim normativima za hidrantsku mrezu za gasenje pozara Sl.list br.
30/91 (primjenjuje se temeljem Zakona o preuzimanju saveznih propisa NN RH br.
53/91)
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN RH br. 35/94)
- Standard 2.00005. Klasifikacija tvari i tuba prema ponasanju u poZara.
- Standard Z.C2.020. Ruc¢ni i prijevozni aparati za gasenje pozara (op¢e odredbe)
- Standard U.J1.030. Pozarno opterecenje
Pravilnik o odrzavanju 1 izboru vatrogasnih aparata (NN RH br. 35/94)
- Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije
ugrozenosti od pozara (NN RH br. 62/94).

OPIS TEHNICKIH RJESENJA ZASTUPLJENIH U TEHNICKOJ DOKUMENTACIJI

Prema cClanku 6. poglavlja II. Zakona o gradenju gradevina mora zadovoljiti sve bitne zahtjeve
zaStite od pozara
- ocuva nosivost konstrukcije tijekom odredenog vremena utvrdenog posebnim
propisima
- sprijeciti Sirenje dima 1 vatre na prostoru gradiliSta
- sprijeci sirenje vatre na susjedne objekte
- omogu¢i da osobe mogu neozlijedene napustiti gradevinu, odnosno da se omoguci
njihovo spasavanje
- omoguci zastita spasitelja
Predmetna cesta se prostire na prostoru cca 4080 m i ima pristup do sada izgradenom cestovni
sa obje strane.
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UPOTREBLJENI MATERIJALI

Svi navedeni materijali, koji su upotrijebljeni na horizontalnim i vertikalnim povr§inama
tesko su zapaljivi 1 ne sagorijevaju brzo, Sto je u skladu sa ¢lankom 17. Zakona o zastiti od
pozara ( N.N. R1-158/93).

PROCJENA UGROZENOSTI
Uzroci pozara na gradiliStu mogu biti raznog porijekla, a proizlaze pretezno uslijed:
1. lokacija gradevine (moguénost eventualnog prijenosa pozara sa
susjedne gradevine)
2. neodgovarajuéeg ponasanja korisnika gradevine
3. neodgovarajuceg odrzavanja opreme i gradevine
4. krivo programiranih organizacionih mjera, neodgovarajucih

uredaja za spreCavanje, gaSenje i spasavanje ljudi i1 imovine od pozara 5.
elementarnih nepogoda
Kao izvor zapaljenja mogu se pojaviti:
- otvoreni plamen ( $ibica, cigareta i sl. )
- iskre razliCitog porijekla (grom, staticki elektricitet i sl.)
- neispravni i preoptereceni elektricni uredaji 1 instalacije
Prema vrsti 1 namjeni prostor gradilista je takav da se nalazi u kategoriji objekata sa malom
poZarnom opasnomu.

PREDVIDENI SISTEMI ZASTITE OD POZARA

U slucaju pojave pozara, gradevina se mote gasiti na nekoliko naCina -aparatima za gasenje
pozara -iz vatrogasnih kola.

GradiliSte je vezano na javnu prometnicu, to je pristup vatrogasnim kolima omogucen u svako
doba godine.

PROJEKTANT:
Rajko Stilinovié, ovl.arh.
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Temeljem cClanka 14. stavak 3. Zakona o zastiti na radu (NN 58/93)., daje se

ISPRAVA

kojom se potvrduje da su mjere zastite od pozara primijenjene u Glavnom projektu
PROJEKTNA ORGANIZACIJA: CROMING d.o.0. ITOMACA

NARUCITELJ: OPCINA PODRAVSKE SESVETE
IVANA MAZURANICA 1
48363 PODRAVSKE SESVETE
OIB:67426167479

GRADEVINA: PJESACKA STAZA U NASELJU PODRAVSKE
SESVETE — TRG KRALJA TOMISLAVA
Ck. br. 61178 k.o. Podravske Sesvete

BROJ PROJEKTA: 04-05-2016

Izradeno sukladno s Zakonom o zastiti od pozara (NN 58/93) tehnickim normativima i
normama.
Provjeru Glavnog projekta za navedenu gradevinu obavio je:

PROJEKTANT: DIREKTOR:
inz.grad. Rajko Stilinovi¢
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOCE

1. ISKOLCENJE TRASE

- Primopredaja trase

Prije pocetka radova investitor predaje izvodacu iskol€enu trasu na terenu sa svim potrebnim
podacima u obliku crteza, skica, tabela i slicno. Primopredaja trase unosi se u zapisnik, kojeg
potpisuju predstavnici investitora 1 izvodaca. Dan i datum primopredaje registriraju se u
gradevinskom dnevniku.

- Osiguranje iskol¢ene osi

Kada izvodac preuzme iskolCenu trasu duzan je da sve tocke osigura tako da ih je u toku ili po
zavrsetku radova moguée lako obnoviti. Kod svakog osiguranja treba postaviti i plo¢icu s
oznakom broja 1 stacionaze profila. Pored osi trase izvodaC je duzan osigurati poligonske
tocke i repere na isti ili sli¢an nacin kao 1 os trase.

- Postavljanje profila trupa staze

Ako nije zadovoljan s popre¢nim profilima terena iz glavnog projekta izvoda6 ima pravo da
ih ponovno snimi i ucrta u mjerilu 1:20, odnosno u mjerilu kao u projektu. Na eventualne
razlike izvodaC upozorava nadzornog inzenjera radi dobivanja potvrde i suglasnosti. Sve
utvrdene razlike treba potvrditi nadzorni inzenjer. Bez pismene potvrde nadzornog inZenjera
ne mogu se priznati nikakve izmjene u poprecnim profilima u odnosu na glavni projekt.

- Predaja po zavrsetku radova

Po zavrSetku svih radova na cesti a prije tehnickog prijema izvoda¢ je duzan na zahtjev
investitora obnoviti os ceste, poligonskih toc¢aka repera i predati ih investitoru. O tome se
mora saciniti primopredajni zapisnik.

2. ZEMLJANI RADOVI - Iskopi

Sve iskope treba obaviti prema profilima predvidenim visinskim kotama i1 propisanim
nagibima prema projektu odnosno po zahtjevima nadzornog inzenjera. Pri radu na iskopu
treba paziti na to da ne dole do potkopavanja ili oSteCenja kosina. Izvodac je duzan svaki
eventualni slucaj potkopavanja ili oSte¢enja odmah sanirati po uputama nadzornog inzenjera i
za to nema pravo traziti odStetu ili naknadu za veci ili nepredvideni rad. Za vrijeme rada na
iskopu pa do zavrSetka svih radova na objektu izvodac je duzan brinuti se o tome da uslijed
eventualne nepravilne odvodnje ne dode do ostecenja izradenih pokosa 1 da ne bude ugrozena
njihova stabilnost prije ozelenjivanja i predaje objekta na upotrebu. Ako se laboratorijskim
ispitivanjem ne potvrdi upotrebljivost materijala iz iskopa za izradu nasipa nadzorni inzenjer
¢e odrediti mjesto deponiranja tog materijala i odobriti zamjenu kvalitetnijim materijalom iz
pozajmista.

- Uredenje temeljnog tla
Tlo s kojeg je skinut humus treba u prvom redu dovesti u stanje vlaznosti koje omogucuje

pravilno sabijanje. Tek kad materijal postigne optimalnu vlaznost po standardnom Prostorom
postupku HN-U.B1.038, pristupa se valjanju. Dinamiku rada treba podesiti tako da se ako
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vlaznost dopusti temeljno tlo sabije odmah nakon skidanja humusa. Za vrijeme gradenja mora
biti osigurana odvodnja temeljnog tla.

Kontrola ispitivanja koja obavlja investitor

Ova ispitivanja obuhvacaju ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov
postupak ili ispitivanje moguca stidljivosti Ms kruznom plo6om 0 30 cm/ovisno o vrsti
materijala/ na svakih najmanje 1000 m2 temeljnog tla.

Tekuca tehnoloska ispitivanja

Vrste ovih ispitivanja iste su kao kod kontrolnih ispitivanja a njihov broj ovisi o materijalima,
stanju vlaznosti tla i slicno. Minimalni broj ovih ispitivanja jedno ispitivanje na svakih 100
m2 temeljnog tla.

- Izrada nasipa

Svaki sloj nasipanog materijala mora biti razastrt vodoravno u uzduznom smjeru ili nagibu
koji je najviSe jednak projektiranom uzduznom nagibu nivelete. U poprecnom smjelu nasip
mora uvijek imati minimalan poprec¢ni pad 4-5% u svim fazama izrade. S nasipavanjem
novog sloja nasipa mote se poceti tek kada je prethodni sloj dovoljno zbijen (dokazana
zbijenost).

Nasipni materijal ugraduje se na temeljno do nakon sto nadzorni inzenjer temeljno tlo ili sloj
vec¢ izgradenog nasipa.

Kontrola ispitivanja koja osigurava investitor

Ova ispitivanja obuhvacaju ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov
postupak ili ispitivanje modula stidljivosti kruznom plo¢om promjera 30 cm ovisno o vrsti
materijala najmanje na svakih 1000 m2 svakog sloja nasipa to ispitivanje granulometrijskog
sastava nasipnog materijala najmanje na svakih 4000 m3 izvedenog nasipa.

Tekuca tehnoloska ispitivanja koja osigurava izvodac

Metode ispitivanja zbijenosti iste su kao i kod kontrolnih ispitivanja, a njihov broj ovisi o vrsti
1 homogenosti materijala, stanju vlaznosti materijala- i sli¢no. Rezultate ispitivanja izvodac
predoc¢ava nadzorom inzenjeru koji ¢e ako su rezultati zadovoljavajuci odobriti nasipavanje
nogo sloja nasipa.

3. KONSTRUKCIJA TRUPA STAZE
- Izrada nosivog sloja od mehanicki zbijenog zrnatog kamenog materijala.

Ovaj sloj moze se raditi tek kad nadzorni inzenjer primi posteljicu u pogledu ravnosti
projektiranih nagiba pravilno izradene odvodnje i trazenih uvjeta kvalitete. Za izradu nosivog
sloja od mehanicki zbijenog kamenog materijala mogu se primijeniti: - prirodni Sljunak

- drobljeni kameni materijal

- mjeSavina prirodnog Sljunka i drobljenog kamenog materijala.
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Nakon zavrSenog planiranja i profiliranja tamponskog sloja dolazi zbijanje. Prije zbijanjaiu
njegovu toku treba regulirati vlaznost materijala tako da bude u optimalnim granicama.

Optimalne granice iznose W opt = +- 2%, gdje je optimalna vlaZznost odredena po HN-
U.B1.038 TOIL4.1. Zbijanje treba obavljati pazljivo preko cijele povrsine sloja.
Prethodno ispitivanje (atest)

Prije dopreme materijala na mjesto ugradbe izvoda¢ je duzan predati investitoru atest o
pogodnosti predvidenog zrnatog materijala za izradu nosivog sloja. Atest mora sadrzavati
ispitivanje svih osobina prema tocki 3.1. a izdaje ga ovlaStena institucija i vrijedi najvise
godinu dana.

Kontrolna ispitivanja u toku rada

Kontrolna ispitivanja nosivog sloja osigurava investitor, a sluze kao potvrda kvalitete rada.

Ta ispitivanja obuhvacaju:

ispitivanje modula stidljivosti kruznom plo6om ili volumometrom najmanje na svakih 300 m2
ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na modificirani Proctorov postupak najmanje na svakih
500 m2

ispitivanje granulometrijskog sastava najmanje na svakih 1000 m2

ispitivanje ravnosti sloja letvom duzine 4 m na svakom popre¢nom profilu. Dozvoljeno
odstupanje max 2 cm.

postojanje prema smrzavanje - indeks smanjenja tlacne Cvrstoe prema standardu HN-
U.B1.050 smije biti max. 8%

Ugradeni nosivi sloj mora zadovoljavati:

a) stupanj zbijenosti mora biti najmanje 98%

b) ravnost mjerena letvom duzine 2 m mora biti u granicama +- 2 c¢cm c) odstupanje od
debljine sloja smije biti max. +- 1,5 cm.

- Asfalti

Prethodni radni sastav

Prethodni radni sastav sluzi kao dokaz da je moguée posti¢i propisanu kvalitetu prema
tehnickim uvjetima.

Prije pobtetka asfaltnih radova izvoda¢ mora imati prethodni radni sastav za svaki tip asfaltne
mjeSavine propisane u kolnickoj konstrukciji i predloziti ga investitoru ili nadzornom
inzenjeru na suglasnost.

Prethodni radni sastav mora sadrZavati:

a) postotak udjela kamenih zrna u odnosu na cjelokupnu masu kamenih zrna i bitumena

b) postotak udjela pijeska u odnosu na cjelokupnu masu

¢) postotak udjela kamenog brasna

d) postotak udjela bitumena

e) granulometrijski sastav kamene smjese

f) fizicko mehanicka svojstva asfaltne mjesavine
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Osim toga izvodac¢ je duzan uz prethodni radni sastav priloziti i tehnicku dokumentaciju atesta
o izvoru i kvaliteti upotrebljenih sastavnih materijala

Dokazni radni sastav

Dokazni radni sastav potvrduje se pokusnim radom na asfalthom postrojenju i pokusnim
ugradivanjem. On mora sadrzavati:
a) osnovne podatke o atestima sastavnih materijala, predmet atesta, broj i datum
atesta to naziv davaoca atesta
b) granulometrijski sastav i fizicko mehanicka svojstva asfaltne mjesavine
proizvedene u asfaltnom postrojenju
c) podatke o tipu i kapacitetu postrojenja.

Ugradnja asfaltne mjesavine

Asfaltna mjesavina mote se polagati na podlogu koju je ispitao i preuzeo nadzorni inzenjer.
Vremenski razmak izmedu ispitivanja podloge i ugradnje smije biti najviSe 24 rata i za to
vrijeme treba zabraniti gradiliSni prijevoz po ispitanoj podlozi. Polaganje asfaltnog sloja na
stabiliziranu podlogu smije zapoceti tek sedam dana nakon wugradnje stabilizacije.
Stabilizirana podloga mora biti suha i Cista, to se povrSina Sprica ravnomjerno bitumenskom
emulzijom u koli¢ini od 0,2-0,5 kg/m?, najkasnije 2-3 sata prije polaganja asfalta kako bi se
voda iz emulzije isparila, a bitumenski se dio vezao za podlogu. Isto vrijedi i za podlogu od
asfalta. Prilikom ugradnje slojeva asfaltnog zastora temperatura podloge i zraka mora imati
istu gustocu 1 svojstva kao i na ostalim dijelovima povrSine.

Tekuca ispitivanja asfaltne mjeSavine

Tekuca ispitivanja asfaltne mjeSavine obuhvacaju sva potrebna ispitivanja u pripremi asfaltne
mjesavine i1 kontrolu kvalitete proizvedene asfaltne mase. Kvaliteta mjeSavine ispituje se
najmanje na svakih 4000 m? ugradene povrSine a obuhvaca provjeravanje sastava i fizi¢ko
mehanickih svojstava asfaltne mjeSavine i to:

- vanjskog izgleda asfaltne mjesavine

- udjela bitumena

- granulometrijskog sastava ekstrahirane kamene smjese stabiliteta po Marschalu kod

60 stup. C

- deformacije po Marschalu pri 60 stup.C

- modul ukocenosti pri 60 stup. C

- prostorne mase asfaltne mjesavine

- prividne gustoce

- udjela Supljina u asfaltnoj mjesavini
Uzorci asfaltne mjeSavine uzimaju se na mjestima proizvodnje ili ugradnje. Dobiveni rezultati
ispitivanja moraju odgovarati svih zahtjevima propisanim u ovim tehni¢kim uvjetima.

Kontrolna ispitivanja na tercnu
Obuhvacaju kontrolu ravnosti 1 visinskog polozaja asfaltnog sloja. Asfaltni slojevi moraju

ispunjavati sljedece uvjete u pogledu ravnosti:
- kod nosivih slojeva dopusteno je odstupanje od najvise 10 mm mjereno na duljini od 4
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m za donji BNS, a najvise 8 mm za gornji BNS
- za vezni sloj dopusteno je odstupanje od najvisSe 6 mm mjereno na duljini od 4 m
- za habaju¢i sloj dopusteno je odstupanje od najvise 4 mm mjereno na duljini od 4 m

Odstupanje od projektiranog poprecnog pada moze biti max. +- 0,4%. Visinsku kontrolu radi
izvodac putem geodetskog snimanja a u prisutnosti nadzornog inZenjera.

4. SANACIJA OKOLISA GRADILISTA

Nakon zavrSetka radova na gradiliStu okolni teren je potrebno ocistiti od zaostalih nepotrebnih
materijala. Ve¢ u stavci "CiS¢enje terena" obuhvaceno je sjeCenje Siblja 1 stabala svih
dimenzija, odsijecanje granja, rezanje stabla i debelih grana, iskop korijenja, grmlja i panjeva
ranije 1 novoposjecenih stabala, to odnoSenje istog izvan trupa ceste a zatim odvoz u deponiju.
Privremene deponije materijala uz samo gradiliSte potrebno je isprazniti i isplanirati povrSinu
koju je zauzimala, navesti sloj humusa i zasijati smjesom mijeSanog travnog sjemena.

Sve sto se prilikom gradnje ostetilo ili unistilo potrebno je dovesti u prvobitno stanje.
Redovnim odrzavanjem novoizgradene pjesSacke staze i okoliSa potrebno je poboljsati
postojeéi standard.

PROJEKTANT:
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